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DEVIS HD235-23-4

23/05/2023

Association HARD DECO
14 avenue Henri lebasque Mairie
77400 Lagny sur Marne 3 Pl. François Mitterrand
contact@hard-deco.com  93190 Livry-Gargan
www.hard-deco.com
06 46 61 28 42 

SIRET 499 209 252 000 18
GestionTechniquedeProximite@livry-
gargan.fr

APE 9499Z Mr Lorin Pierre

Devis valable 30 jours Montant en Euros HT

Création de Fresque Artistique / Façade immeuble situé au 2 
rue Marc-Sangnier

Surfaces Pignon estimé à environs 8M de hauteur par 7M de longueur . 
Mur en continuité de la fresque estimé à 2M de hauteur par 6M de longeur.

Description Préparation du support en primaire d'accroche extérieur.
Création d'une fresque artistique à la bombe aérosol sur le thème de la 
locomotive L'Ecraseur dans un esprit ancien tonalité sépia /noir et blanc.
cf : fresque transformateur.

8 000,00 €

Matériel Matériel de réalisation et utilitaires de protection. 2 500,00 €

Préparation Mise en place et conception du projet de décoration (maquette à echelle)  1 200,00 €

Dispositif de travail 
en hauteur

Location d'une nacelle thermique avec bras articulé sur la période d'intervention 2 750,00 €

Mandataire A la charge du mandataire la mise à disposition du mur ravalé et d'un espace 
dégagé pour travailler ( présence de végétation sur site ). 

Total brut 14 450,00
TVA 0,00

Net à payer 14 450,00

Montant à payer 14 450,00 €

Exonéré de TVA en vertu de l’article 293B du CGI.

À propos de ce devis :
▪ Le présent devis prévoit l’intégralité des prestations que le prestataire s’engage à réaliser pour le Client.
▪ Toute prestation supplémentaire demandée par le Client donnera lieu à l'émission d’un nouveau devis ou avenant.
▪ Le présent devis est valable durant 30 jours à compter de sa date d'émission.
▪ Une fois validé par le Client, le présent devis a valeur de contrat.
▪ Dans l’hypothèse d’une rupture de contrat à l’initiative du Client, ce dernier s’engage à régler les prestations réalisées.
▪ En cas d’acceptation du devis puis de dédit, complet ou partiel, du client, ce dernier devra régler une quote-part de 25% des 
sommes correspondant aux prestations non encore réalisées.



Modalité de paiement :
▪ Virement bancaire
ASSOCIATION HARD DECO
RIB 30004 02124 00010149435 05
IBAN FR76 3000 4021 2400 0101 4943 505
BIC BNPAFRPPLMV

▪ Chéque à l'ordre de HARD DECO, 14 Avenue Henri Lebasque, 77400 Lagny sur Marne

Pour acceptation du devis, veuillez retourner :
▪ Un exemplaire du devis daté, accompagné de votre signature.
▪ Un acompte de 50% pour valider la commande.

Montant de l'acompte : 7 225,00 €

Donne acceptation des conditions générales de vente

Bon pour accord le :
Signature :

Association HARD DECO
SIREN : 499 209 252 000 18  Code APE : 9499Z

DEVIS HD235-23-4


